COMUNE DI PECETTO TORINESE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DEL
TERRITORIO COMUNALE
ANNI 2022 - 2023 - 2024

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1l Comune di Pecetto Torinese appalta l'esecuzione del servizio di Manutenzione Ordinaria e straordinaria del
Verde Pubblico che comprende le aree verdi, le alberate e le aiuole di proprieta comunale per gli anni 2022-
2023 e 2024, a norma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ¢ secondo le modalitd descritte nel presente Capitolato
Speciale d’ Appalto.

Le attivita che formano oggetto dell'appalto sono le seguenti (come previsto nella Tabella Prezzi allegata):

a) Taglio del manto erboso e taglio erba prativa a regola d’arte (almeno 7 interventi all’anno};
b) Taglio erba con decespugliatore in zone non regolari (rive);

¢) Pulizia generale da foglie e rami caduti {comprese le aiuole);

d) Taglio siepi a regola d’arte;

e) Potatura arbusti e cespugli;

f) Diserbo eseguito con prodotti a norma di legge o con decespugliatore;

g) Scerbatura manuale di aiuole, fioriere ed erba sui muri;

h) Potatura roseti;

i) Trinciature lungo i cigli stradali;

j} Potature piante di contenimento;

k) Manutenzione e irrigazione di fioriere ed aiuole (almeno 5 interventi tra Luglio € Agosto di ogni anno);
1) Operazioni varie.

L’Appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi, dei giardini, delle aree verdi,
aree verdi di pertinenza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, delle alberature, delle aiuole e degli spazi
verdi compresi fra le pertinenze stradali, nonché i noli e le provviste necessaric per opere da giardiniere e
florovivaista, per il periodo da Gennaio 2022 (data di sottoscrizione del contratto) fino al 31/12/2024.

I riferimenti al D.Lgs. 50/2016 ha valore soltanto per i singoli articoli citati e volti a normare la gara, senza
che cio implichi I’applicazione automatica all’appalto di tutte le disposizioni in esso contenute.

ART. 2
DURATA DELL’APPALTO

L’ Appalto decorre dalla data della stipula del contratto o Verbale di consegna dei lavori (nel corso del mese di
Gennaio 2022) fino al 31/12/2024.

Ogni annualitd avra una contabilitd distinta.

Alla scadenza esso si intende risolto di diritto senza possibilitd di proroga tacita.

ART.3
IMPORTO A CORPO DELL’APPALTO A BASE DI GARA

L’importo complessivo annuo dei lavori, a corpo, come tiportato nella Tabella Prezzi che costituisce parte
integrante del presente Capitolato Speciale d’ Appalto, ammonta a quanto segue:

Anno 2022: € 24.962,00 + LV.A. (di € 19.962,00 per manutenzioni ordinarie soggetto a ribasso di
gara di cui 3% pari a € 598,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara);

- Anno 2023: € 24.962,00 + 1.V.A. (di € 19.962,00 per manutenzioni ordinarie soggetto a ribasse di
gara di cui 3% pari a € 598,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara});

- Anno 2024: € 24.962,00 + LV.A. (di € 19.962,00 per manutenzioni ordinarie soggetto a ribasso di

gara di cui 3% pari a € 598,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara);

Per un totale complessivo di € 74.886,00 + L.V.A (di € 59.886,00 per manutenzioni ordinarie soggetto a
ribasso di gara di cui 3% pari a € 1.796,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara);



Importo a base di gara € 74.886,00 + 1.V.A (di € 59.886,00 per manutenzioni ordinarie soggetto a ribasso
di gara di cui 3% pari a € 1.796,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara);

ART. 4
DESCRIZIONE ZONE DI INTERVENTO

11 territorio Comunale viene diviso in aree verdi, aree da trinciare meccanicamente, aree da diserbare, ainole,
fioriere, siepi e pulizia muri e potatura piante alto fusto, come di seguito distinti:

AREE VERDI - TAGLIO DEL MANTO ERBOSO

1) Aree verdi nell’ambito del palazzo Comunale (escluso parco interno);

2) Area verde attrezzata Piazzale delle Ciliegie e parco pista skate;

3) Aree comprese tra la Scuola Elementare “Nino Costa” e la Scuola Media “Don Milani” (con tutte le
relative pertinenze);

4) Area verde giochi Piazzale San Pietro e relativo marciapiede;

5) Area verde Strada Valle San Pietro N. 45 (Consorzio Socio Assistenziale);

6) Area parco della Rimembranza;

7) Area verde attrezzata e giardini pubblici Strada Rosero/Via Circonvallazione;

8) Area verde in Piazza Unita di Italia;

9) Area aiuole lavatoio Strada Chieri (lato destro e sinistro della strada);

10) Area verde lavatoio Sabena;

11) Aree verdi esterne al campo sportivo del Busello (aiuole e zone inerbite parcheggio Busello);

12) Aree verdi confluenti il Cimitero (tra Via San Sebastiano ¢ Via Circonvallazione);

13) Aree perimetrali cimitero e zona prato di Via San Sebastiano (con tutte le relative pertinenze};

14) Via Circonvallazione all’altezza del civico N. 15 (piceole aiuole perimetrali lampioni lato parcheggio);

15) Via Circonvallazione (banchina antistante zona commerciale);

16) Area verde Via Circonvallazione (bordo tra Strada Busello e incrocio Via San Sebastiano;

17) Area verde Via Circonvallazione all’altezza del civico N. 63 - 65;

18) Area verde Via Circonvallazione interna all’altezza del civico N. 71;

19) Piazzetta antistante la rotonda di Via Circonvallazione;

20) Aree verdi in Via Circonvallazione adiacente alla Chiesa — Cappella di Sant’ Antonio;

21) Area verde Tiro a segno — Tavolazzo estivo;

22} Area verde Cascina Gonella;

23) Area verde Casa di riposo Gonella (scarpata zona camminamento, aree verdi perimetrali);

24) Area verde Fontanone e giardinetto;

25) Aree verdi Piazzale Rosero (scarpata inferiore e superiore);

26) Area verde Piazza San Michele (ex parcheggio Rosero):

27) Area verde Rotonda della Margaria;

28) Area verde Piazzale Donatori di Sangue;

29) Area verde Via Gibellini aiuola parcheggio fronte Poste Italiane;

30) Area verde parco Villa Sacro Cuore;

31) Strada Valle Sauglio (lato alberato);

32) Piazzale delle 3 Vie (aiuole);

33) Via Barra (aiuole comprese nell’area a parcheggio pubblico).

AREE DA TRINCIARE MECCANICAMENTE - TAGLIO RIPE E SCARPATE (TRINCIATURA)

1) Scarpata adiacente piano interrato della Scuola Elementare “Nino Costa™;
2) Strada della Vetta;

3) ViaBarbara Allason;

4) Strada Bric della Croce;

5) Strada Rio Martello;

6) Strada Ribore;

7) Via Gonella;



8) Strada Ciattalina;

9) Strada Cassano;

10) Strada Antegnasco;

11) Via Costi;

12) Strada Cascina;

13) Strada Vecchia di Pecetto — Strada Antica dell’Eremo (tra le due sbarre) (1 volta all’anno);
14) Strada Eremo;

15) Strada Busello;

16) Strada Braia;

17) Strada Tetti Canape;

18) Strada Griggi Monti;

19) Strada Genevrea;

20) Strada Sabena;

21) Strada del Colle;

22) Piazza Unita di Italia;

23) Canneto sulla rampa della casa di riposo Gonella di Strada Eremo n. 17;

24) Canneto dietro la pensilina fermata del bus in Strada Eremo all’incrocio con Via Barbara Allason;
25) Arbusti sotto il muro di casa Gonella di Strada Eremo N. 17;

26) Pulizia esterna dei rii su aree pubbliche.

AREE DA DISERBARE - DISERBO ESEGUITO CON PRODOTTTI A NORMA DI LEGGE O CON
DECESPUGLIATORE

1) Parco interno sede Comunale;

2) Strada Revigliasco (marciapiede);
3) Via Circonvallazione (marciapiede);
4y Via Cinzano;

5) Via Cambiano;

6) Via Pinto;

7} Via Gibellini;

8) San Sebastiano (lato + parcheggio);
9) Strada Valle Sauglio (marciapiede);
10) Via Umberto I° (marciapiede);

11) Piazzale Roma (compresi muri);

12) Piazzale Rivass (compresi muri);
13) Sagrato Santa Maria della Neve;

14) Piazzale Rimembranza;

15) Via Mogna;

16) Strada Rosero;

17) Strada Busello e parcheggio,

18) Vicolo Torrazza;

19) Via Costi;

20) Via Gonella;

21) Parcheggio Via Gonella;

22) Tiro a segno — Tavolazzo estivo,
23) Camminamento Gonella;

24) Parcheggio Casa Gonella + area sosta;
25) Strada Chieri € lavatoio;

26) San Pietro camminamenti;

27) San Pietro parcheggio;

28) Rosero parcheggio sotto;

29) Rosero parcheggio sopra;

30) Campo da bocce Rosero — Piazza San Michele;
31) Rotonda della Margaria;

32) Rotonda San Sebastiano;

33) Piazzale delle Ciliegie;

34) Pista da Skate board e vialetti,

34) Area interna a parcheggio in Strada Valle San Pietro N. 45 (Consorzio Socio Assistenziale);



35) Canneto sulla rampa della casa di riposo Gonella di Strada Eremo n. 17;
36) Canneto dietro la pensilina fermata del bus in Strada Eremo all’incrocio con Via Barbara Allason;

AIUOLE (MANUTENZIONI ATUOLE COMUNALI)

1) Ainole Tiro a segno — Tavolazzo estivo;
2) Aiuola Vicolo Torrazza;

3) Aiuola Via Umberto I° (fronte tabaccaio);
4) Aiuola inizio Via Pinto;

5) Aiuola Rotonda Piazzale delle Ciliegie;
6) Aiuola fronte Chiesa di San Sebastiano;
7) Aiuola fronte cimitero San Sebastiano;

8) Aiuola piazza Donatori del Sangue;

9) Aiuola in Via Gibellini (fronte poste);

10) Ainola Rotonda della Margaria.

FIORIERE (MANUTENZIONI FIORIERE COMUNALI). ALMENO 5 INTERVENTI DI IRRIGAZIONE TRA
LUGLIO E AGOSTO DI OGNI ANNO

1) Fioriera Tiro a segno — Tavolazzo estivo;

2) TFioriera ingresso comune carraio;

3) Fioriera ingresso comune pedonale;

4) Fioriera parco Comunale;

5) Fioriera Via Umberto I° (di fronte Tecnocasa);
6) Fioriera Via Umberto I° (di fronte Sibilla);

7) Fioriera Via Umberto 1° angolo Via Mogna;

8) Fioriera Via Umberto I° (fronte alimentari);

9) Fioriera Via Umberto I° (fronte Orso Ghiotto);
10) Fioriera Via Umberto I° {fronte panetteria Cipriano);
11) Fioriere inizio Via Pinto;

12) Fioriera fine Via Mogna;

13) Fioriere fronte Chiesa;

14) Fioriera fronte Biblioteca;

15) Fioriere Piazza Roma;

16) Fioriera Via Umberto I° (fronte panetteria Deorsola);
17) Fioriera inizio Via Gibellini;

18) Fioriera fine Via Gibellini;

19) Fioriera rotonda Piazzale delle Ciliegie;

20) Fioriera rotonda Strada Chieri;

21) Fioriera Via Cambiano;

SIEPI (MANUTENZIONI SIEPI COMUNALI)

1) Giardini piazzale delle Ciliegie;

2) Parco pista da skateboard (tutta area verde sotto Piazzale delle Ciliegie);
3) Parco della Rimembranza,

4) Tiro a segno — Tavolazzo estivo;

5) Scuola Elementare “Nino Costa”.

PULIZIA MURI (ESTIRPAZIONE ERBA DA MURI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI)
1) Piazza Roma;

2) Piazzale Rivass;
3) ViaMogna.



POTATURE PIANTE ALTO FUSTO

1) Palazzo Comunale e Via Umberto I° (tigli, ippocastani, aceri, Gingo Biloba, Tasso, Sofora, Rovere,
olmi, Faggi, Ulivi e Palme);

2) Piazzale delle Ciliegie (Tigli € Ippocastani);

3) Zona adiacente il Civico Cimitero (Cipressi e Ciliegi);

4) Parcheggio Casa di riposo C. Gonella (Tigli e Ciliegi);

5) Piazza Rimembranza e piazza Parrocchia (Aceri, ulivi e Cipresso);

6) Piazza Roma (Ippocastano);

7) Tiro a segno — Tavolazzo estivo (Ippocastani e Acacie);

8) Scuole Elementari e Medie (Deodara, Betulle, Ciliegi ¢ Platano);

9) Area verde e Parco giochi Strada Rosero/Via Circonvallazione (Deodara);

10) Piazza Gibellini (Tigli);

11) Piazza Unita di Italia lungo il rio (Piante miste};

12) Piazza San Pietro (Aceri);

13) Strada Valle San Pietro N. 45 — Consorzio Socio Assistenziale “Il Carro” (piante miste).

Sono da potare una volta all’anno anche la LAGESTROEMIA sulla rampa che dal Tiro a Segno porta alla
Casa di riposo Gonella e nell’area verde del parcheggio in Via Circonvallazione all’incrocio con la rotonda di
Strada Chieri.

Le aree sono meglio evidenziate nelle planimetrie che fanno parte integrante del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

Le aree oggetto dell’intervento sono i parchi, giardini, aiuole, bordure, cigli stradali e tutte le aree verdi
comunali sopra elencate.

La ditta affidataria del servizio dovra organizzarsi ¢ mandare un elenco, in modo che entro la fine del
mandato tutte le piante comunali siano potate.

ART. 5
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi necessari sulle piante, arbusti, tappeti erbosi, fiori e
piante ormamentali per la loro migliore conservazione e per la migliore resa decorativa.

L'appaltatore nel periodo Marzo/Ottobre dovra trasmettere al Comune, all'inizio di ogni mese, specifico
programma degli interventi che intende svolgere in modo che il servizio sia puntualmente svolto secondo
le indicazioni che seguono.

- TAGLIO DEL MANTO ERBOSO E TAGLIO ERBA PRATIVA ED ALLONTANAMENTO ERBA

1l taglio dell'erba verra eseguito ogni qualvolta il tappeto erboso raggiungerd l'altezza di cm 15 (7 interventi
annuali) nel periodo compreso tra Marzo e Ottobre e, comunque, in ragione del regime vegetativo di ciascuna
specie vegetale.

1l taglio dell'erba su tutte le arec verdi verra effettuato con idonei mezzi (decespugliatori, tagliaerba su ruote,
ecc...) ed i prodotti dello sfalcio saranno raccolti tramite rastrellatura e smaititi presso le PP.DD. E' fatto
obbligo all'appaltatore la rimozione dell'erba tagliata € conferimento in apposita discarica al fine di evitare
I'intasamento di chiusini, ecc..

La tosatura dei prati dovra essere effettuata impiegando prevalentemente tosaerba a lame rotanti, il taglio dovra
essere il pill basso possibile ma tale da non compromettere il ciclo vegetativo.

11 taglio deve essere perfetto ¢ ’erba non dovra risultare strappata.
Dovra essere fatta particolare attenzione al taglio attorno alle piante, potré essere usato il decespugliatore.
L’erba tagliata con il sistema mulching potra essere lasciata in loco.



- SPOLLONATURA — POTATURE - TAGLIO SIEPI — TAGLIO CESPUGLI E ROSETI (Parco edificio
comunale e annesso parcheggio, Area scolastica, Cimitero e aree esterne, Giardini Piazzale delle Ciliegie,
Zona skateboard, Parcheggi comunali)

Sulle alberate comunali si effettuerd la spollonatura delle piante nonm meno di 2 volte nella stagione
vegetativa, e comunque ogni qualvolta la committenza ne disponga l'intervento, nonché delle alberature poste
sulle vie o in aree comunali che interferiscano con il passaggio pedonale. Particolare attenzione dovra riservarsi
alle alberature in prossimita di segnaletica stradale in modo che la vegetazione non vada a coprire i segnali
ovvero ad impedirne ]a visione ai conducenti di veicoli; parimenti si dovra intervenire sulla vegetazione che
dovesse impedire il corretto funzionamento della pubblica illuminazione.

La pulizia generale deve essere esegnita prima di inizio della stagione ¢ del ciclo vegetativo, comunque entro
il 31 Marzo di ogni anno, dei polloni, per dare forma alle piante, siepe o cespuglio, dei rami danneggiati daile
intemperie nella stagione invernale, zappettature dei ricacci degli alberi presenti nell’area verde, pulizia sotto
le siepi, eliminazioni fioriture marciscienti della stagione precedente, raccolta di foglie € ramaglie, pulizia
dell’area da cartacce ed ogni sorta di rifiuto con eliminazione a mano di pietre superficiali, concimazione delle
azalee e delle rose nel Palazzo Comunale e nella Via Umberto I° con idonei concimi a lenta cessione

L’ Appaltatore & tenuto ad eseguire almeno 2 interventi annuali di potatura e taglio di tutte le siepi presenti
(scuole, municipio, Piazzale delle Ciliegie, Tiro a Segno — Tavolazzo Estivo, ecc...) nelle aree verdi,
diversificando gli interventi in base alla specie vegetale, avendo cura di ridurre la specie alle dimensioni e alla
forma ottimale (con il primo intervento da eseguirsi prima della vegetazione della specie) nel rispetto, ove
necessario, delle norme relative alle distanze dai confini e dalle strade.

Gli interventi comprenderanno:

- Lapotatura e I’eliminazione delle fioriture marciscienti, con particolare attenzione ai roseti del palazzo
Comunale, che dovranno essere eseguite a fioritura terminata e quindi anche pil volte nell’arco
dell’anno e comunque a richiesta dell’Ufficio Manutenzioni. (minimo 2 interventi annuali).
Almeno 2 volte nella stagione vegetativa l'appaltatore dovra effettuare la regolarizzazione delle siepi
di pertinenza nelle aree verdi comunali.

A titolo indicativo le aree interessate vengono elencate in: Parco edificio comunale e annesso
parcheggio, Area scolastica, Cimitero ¢ aree esterne, Giardini Piazzale delle Ciliegie, Zona skateboard,
Parcheggi comunali;

- La potatura di cespugli e rampicanti {quando necessario e secondo il tipo di pianta) comprese le
Legerstroemie lungo il camminamento del Gonella, del Lavatoio ¢ in Via Circonvallazione;

- Pulizia del tronco delle piante fino all’impalcatura, anche da eventuali rampicanti, taglio getti di
selvatico in alberi innestati, compreso tagli richiesti dalla Direzione Lavori in caso di rami che creano
oggettivo pericolo al movimento delle persone;

- Diserbo dei viali interni al parco Comunale, dei cigli strada o a fianco ai cordoli in altri casi, trattamenti
fitosanitari ove necessari, innaffiamento di soccorso delle essenze, delle siepi ¢ delle piante presenti
nelle aiuole ¢ vasi lungo Via Umberto I°;

L’ Appaltatore, nell’arco temporale del contratto, dovra potare tutte le piante esistenti nei parchi e

giardini comunali
La calendarizzazione di questi interventi & da effettuare in maniera preventiva con la Stazione

Appaltante.
Tale operazione dovra eseguirsi nei mesi di Novembre/Dicembre e Febbraio/Marzo salvo diverso
accordo.
Entro 30 giorni dalla data deli'affidamento I'appaltatore dovra redigere apposito programma di
intervento dal quale risultino gli alberi oggetto dell'intervento di potatura e le relative modalita.
Il Comune, a sua insindacabile scelta, potrd accettare tale programma ovvero variarlo in base alle
esigenze, alle segnalazioni pervenute da parte della cittadinanza ovvero allo stato vegetativo delle
piante.
La potatura di contenimento degli alberi arborei decidui a chioma espansa dovra avvenire secondo la
forma campione stabilita dall’Ufficio Manutenzioni, comunque sempre secondo il critetio della
potatura a tutta cima e del taglio di ritorno;

- Le potature dovranno essere raccolte immediatamente, a fine intervento nulla dovra essere lasciato a
terra. Sia I’erba estirpata che le potature dovranno essere conferite al Centro di raccolta Comunale
differenziando i rifiuti.




Pulizia e trasporto al centro di conferimento — Area Ecologica di Via Don Milani (durante 1’apertura
al pubblico, Martedi e Giovedi dalle 15,00 alle 19,00 e Sabato dalle 8,00 alle 12,00). Nei prezzi offerti
¢ compreso 'onere per il conferimento finale del materiale di risulta proveniente dai tagli e dalle
potature, nel rispetto delle vigenti normative sullo smaltimento dei rifiuti;

I cespugli e i roseti dovranno essere potati con forbici da potare e non con tosasiepi, nella stagione
opportuna e a seconda del tipo di pianta. Ad esempio, quelle a fioritura primaverile, vanno solitamente
potate dopo la fioritura, mentre quelle a fioritura estiva, vanno potate solitamente contestualmente
ali’ultimo taglio del manto erboso (ibisco, ecc...);

I cespugli vanno anche diradati dai rami pils deboli o brutti ed impostati per la forma naturale.

- DISERBO ESEGUITO CON PRODOTTI A NORMA DI LEGGE O CON DECESPUGLIATORE

Con cadenza semestrale si effettuerd intervento di diserbo e raschiatura deile erbe presenti nei viali pedonali,
nei cortili, sui marciapiedi, agli ingressi delle strutture comunali indicate in elenco e nelle vie del Concentrico.

Le operazioni di diserbo dovranno essere eseguite nel numero minimo di 2 interventi annuali, (nella tabella
prezzi sono richiesti 3 interventi annui), utilizzando prodotti certificati dal Ministero.

Per tali trattamenti & consentito I'uso di diserbanti ammessi dalle vigenti leggi sanitarie contro l'inquinamento
e regolarmente muniti di certificazione rilasciata dal Ministero della Sanita.

L’utilizzatore dovra essere in possesso degli opportuni patentini per I’utilizzo.

Sara cura deil'appaltatore estirpare le erbe infestanti nelle rotatorie e nei loro spartitraffico ogni qualvolta risulti
necessario, tale servizio dovra eventualmente essere svolto anche su altre aree pubbliche a seguito indicazione
da parte della committenza.

Dovra essere eseguita 1’estirpazione di erbacce ¢ diserbo dei viali, dei percorsi pedonali, sulle mura di Piazza
Roma e sovrastante della Piazza del Rivass e Via Mario Mogna, delle strade di accesso e delle aree di
pertinenza destinate a cortili, parcheggio o comunque aree di manovra (minimo di 2 interventi annuali, nella
tabella prezzi sono richiesti 3 interventi annui).

Dovra essere eseguita la pulizia e il diserbo a fianco dei cordoli nei giardini, nelle aiuole, tra il giardino ed il
marciapiede e tra il marciapiede e la strada (in mancanza di cordoli si intende 1’eventuale muro divisorio).

I trattamenti antiparassitari e di diserbo dovranno essere effettuati in giornate non ventose, utilizzando prodotti
non nocivi alla salute pubblica, gli operai dovranno utilizzare tute di sicurezza e filtri adeguati ed adottare tutte
le precauzioni al fine di un corretto utilizzo € minor danni alle persone, animali, auto, ecc...

Le eventuali operazioni di diserbo da eseguirsi presso le aree scolastiche dovranno essere valutate
attentamente, escludendo le aree utilizzate dai bambini pit piccoli per giochi a terra. Comunque dovranno
essere concordate con la Direzione Lavori ed il personale docente le modalita di esecuzione di tali operazioni
nelle aree di pertinenza di edifici scolastici, al fine di evitare il contatto delle sostanze diserbanti con i bambini
ed adulti.

- TRINCIATURE LUNGO I CIGLI STRADALI

Il taglio dell'erba lungo i cigli stradali verrd eseguito ogni qualvolta il tappeto erboso raggiungera l'altezza di
cm 30 e comunque non meno di 2 volte nel periode compreso tra Aprile/Ottobre,

Il taglio sui cigli stradali verra eseguito per una larghezza massima di mt 1,00, anche in presenza di segnalatori
rifrangenti, i quali, qualora rimossi, verranno ripristinati successivamente al taglio. Sara inoltre cura degli
esecutori dei lavori provvedere all'eventuale ripristino della segnaletica stradale verticale manomessa per i
lavori.

Al termine di ogni taglio sara cura dell'appaltatore provvedere alla rimozione di erba o rami dalla sede stradale
e provvedere alla raccolta dell'erba tagliata all'interno delle sponde dei fossi, per permettere un regolare
deflusso delie acque piovane. La ditta dovra anche asportare eventuali materiali estranei presenti nell’area
trattata.



Una volta nella stagione vegetativa (Aprile - Ottobre) verra effettuata la sfrondatura dei rami sporgenti verso
la carreggiata che possono intralciare la viabilita o la visibilita della segnaletica, sulle strade indicate in elenco
per un'altezza minima di mt 5,00 dal suolo.

Dovranno essere eseguiti un minimo di 2 interventi annuali di trinciature di tutte le zone soprariportate.

11 taglio erba su banchine e scarpate stradali dovra essere eseguita con trattore agricolo a braccio idraulico ed
attrezzo trinciatore sfibratore della larghezza di lavore fino_a mt. 1,20 e altezza fino a mt. 4 € con
decespugliatore per finitura bordi strade e dove il braccio meccanico non arriva.

Nel corso dell’ Appalto la Stazione Appaltante potra chiedere interventi di trinciatura con il successivo diserbo
delle canne presenti sotto la Casa di riposo C. Gonella di Strada eremo N. 17 e di quelle presenti dietro la
pensilina dell’ Autobus di Strada Eremo all’incrocio con Via barbara Allason.

- MANUTENZIONE FIORIERE E AITUOLE

Sara cura dell'appaltatore il mantenimento e 1’eventuale sostituzione delle specie arbustive e tloreali presenti
nelle aiuole e nelle fioriere; per quanto riguarda le fioriere si dovra provvedere all’innaffiamento delle stesse
durante il periodo estivo.

L’ Appaltatore dovra eseguire un minimo di 5 interventi annuali di irrigazione tra i mesi di Luglioe A
di ogni anno, di manutenzione e irrigazione di tutte le fioriere e aiuole sopra riportate (al bisogno, su richiesta
del’Ufficio Manutenzioni).

- OPERAZIONI VARIE

Tutti i materiali di risulta delle operazioni sopra descritte dovranno essere smaltiti a cura dell'impresa esecutrice
dei lavori, non sono ammessi in nessun caso la loro combustione o il loro deposito all'interno del territorio
comunale.

Nei compiti manutentivi & compresa l'ordinaria manutenzione dell’impianto di irrigazione del Parco
Comunale (sia davanti che dietro, con esclusione della manutenzione del tappeto erboso, cui, normalmente,
provvede il Comune con proprio personale) e di Piazza Rimembranza.

Riguardo tali impianti, compete alla Ditta il controllo del loro regolare funzionamento, della loro
programmazione nonché l'eventuale accensione/spegnimento manuale,

In relazione allo stato di salute del verde pubblico verranno effettuati interventi di difesa contro i parassiti, od
altre patologie, con idonei prodotti certificati e approvati dal Ministero della Sanita, da concordarsi con la
committenza una volta acquisito il parere del tecnico agrario che supporta la Ditta.

Dovranno essere eseguiti trattamenti fitesanitari, con particolare riguardo ai roseti presenti nel cortile
principale del palazzo Comunale consistente in:

- Per il controllo degli afidi mediante utilizzo di principio attivo tipo “imidacoprid” n. 1 intervento da
eseguirsi in primavera inoltrata e successivi b. 2 interventi con insetticida “piretroide™ durante la
stagione vegetativa;

- Per il controllo “OIDIO” n. 2 trattamenti con prodotti adeguati durante il periodo di vegetazione della
pianta infestata;

- Contro la “Ticchiolatura”, N. 2 trattamenti con prodotti adeguati.

Dovra essere eseguita 1a pulizia generale da foglie e rami caduti, rifiuti e altro nei cortili, nelle aree verdi ¢ di
passaggio o di manovra. (almeno 2 interventi annuali periodo Ottobre/Novembre e Febbraio/Marzo):




ART. 6
INTERVENTI NON ESEGUITI

Nel caso in cui gli interventi previsti non potranno essere eseguiti per causa di forza maggiore (persistente
siccitd, non disponibilita dell’area, ecc...) verra detratto dall’importo a corpo del contratto 1’equivalente delle
opere non eseguite, valutate con i prezzi unitari contenuti nell’uiltimo “Elenco prezzi della Regione Piemonte”
ed in difetto di questi, con i prezzi contenuti nel preziario dell’ Associazione italiana costruttori del Verde —
Prezzi informative per opere a verde ultima edizione, depurati della percentuale di ribasso d’asta offerto in fase
di gara.

Il risparmio oftenuto potra essere utilizzato per lavori in economia che verranno affidati con apposito atto,
applicando i prezzi di riferimento contenuti nell’ultimo “Elenco prezzi della Regione Piemonte” ed in difetto
di questi, con i prezzi contenuti nel preziario dell’Associazione italiana costruttori del Verde — Prezzi
informative per opere a verde ultima edizione, depurati della percentuale di ribasso d’asta offerto in fase di
gara.

(Alla fine del 2022 ¢ in previsione il controllo fitostatico di tutti gli alberi comunali con eventuali abbattimenti
di alberi).

ART.7
INTERVENTI OCCASIONALI NON COMPRESI NELL’APPALTO

Nel caso venissero richieste delle manutenzioni straordinarie comprese nell’Appalto (5.000 € a scalare) o
eccedenti, che richiedano il posizionamento di materiale o qualunque materiale quantificabile attraverso
Prezziario Regione Piemonte, la ditta dovra presentare apposito preventivo che sara da controfirmare
per accettazione, applicando la stessa percentuale di ribasso offerta in sede di gara (sia per le voci relative
al materiale impiegato, sia per quanto rignarda il costo della manodopera che deve essere specificato, solo il
costo della sicurezza non & ribassabile).

Per eventuali interventi non compresi nel presente capitolato I’ Amministrazione ha facolta di farli eseguire
dalla Ditta aggiudicataria e la ditta ¢ obbligata ad eseguirli sulla base dei prezzi indicati nell’ultimo “Elenco
prezzi della Regione Piemonte” ed in difetto di questi, con i prezzi contenuti nel preziario dell’ Associazione
italiana costruttori del Verde — Prezzi informative per opere a verde ultima edizione, depurati della percentuale
di ribasso d’asta offerto in fase di gara.

In tale ambito ricadono anche gli interventi eseguiti a seguito di chiamate di emergenza e gli interventi non
citati in precedenza.

In caso di interventi straordinari non compresi nell’ Appalto quindi, la Stazione Appaltante chiedera alla ditta
affidataria dello stesso un preventivo idoneo sulla base dei prezziari sopra riportati, la guale dovra applicare
la stessa percentuale di ribasso offerto in sede di gara (sia per le voci relative al materiale impiegato, sia
per_quanto rignarda il costo della manodopera che deve essere specificato, solo il costo della sicurezza
non ¢ ribassabile).

L'Amministrazione si riserva comunque di fare eseguire i servizi integrativi o altri servizi non compresi in
questo capitolato al migliore offerente a seguito di opportuna ricerca di mercato.

Queste lavorazioni dovranno essere autorizzate dalla Stazione Appaltante con apposito Atto (anticipato
telefonicamente).

L’ Appaltatore non ha diritto ad indennita e a prezzi suppletivi per prestazioni eseguite in assenza di Ordini di
Servizio.

Egli puo essere obbligato a procedere alle necessarie rimozioni e conseguenti rifacimenti quando, senza ordine
di servizio, abbia eseguito un lavoro non previsto ¢ con modalitd diverse da quelle stabilite nel contratto.

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte € le prescrizioni della Direzione lavori,
in modo che gli stessi rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato.

Nell'eventualitd che 'Amministrazione Comunale decida di ampliare le aree d'intervento per lo sfalcio del
manto erboso, per il diserbo e per il taglio dei polloni la ditta aggiudicataria & obbligata ad eseguirli sulla base
dei prezzi indicati nell’ultimo “Elenco prezzi della Regione Piemonte” ed in difetto di questi, con i prezzi
contenuti nel preziario dell’ Associazione italiana costruttori del Verde — Prezzi informative per opere a verde
ultima edizione, depurati della percentuale di ribasso d’asta offerto in fase di gara.



Nel caso di richieste di messa a dimora di nuove essenze nonché siepi fornite dall'Appaltante la Ditta avra cura
di adottare tutte le precauzioni al fine di garantirne l'attecchimento (scavo delia buca di dimensioni adeguate,
posa dell'essenza, reinterro, concimazione con stallatico o equivalente, fornitura e posa del palo tutore e prima
irrigazione).

ART. 8
REPERIBILITA'

Rientra negli oneri generali della Ditta aggiudicataria il servizio di reperibilita.

La ditta aggiudicataria, per i lavori di sua competenza, dovra rendersi disponibile per interventi di emergenza
e protezione civile anche in ore notturne ed in giornate festive. Il sabato & considerato giorno feriale. Per gli
interventi in ore notturne e festive i relativi compensi avranno le maggiorazioni di legge.

La Ditta appaltatrice dei lavori & obbligata ad effettuare, entro due ore dalla chiamata telefonica da parte del
Comune, interventi urgenti anche notturni e/o festivi in caso di incombente grave necessita inerente al servizio
oggetto del presente capitolato. La Ditta appaltatrice dovra pertanto mettere a disposizione personale ed
attrezzature per l'immediato intervento.

L’ Appaltatore dovra fornire un numero telefonico e di fax al quale I'Ufficio Tecnico — Settore Manutenzioni
potra impartire gli ordini di intervento, durante le ore di ufficio, e comunque garantire la continua reperibilita
per interventi urgenti, anche tramite un numero di telefono cellulare a cui potersi rivolgere durante i giorni
festivi o di riposo.

All’Aggiudicatario é vietata la possibilith di cedere direttamente o indirettamente e/o subappaltare in
tutte o in parte il servizio in oggetto.

In caso di chiamate urgenti dovute a piante cadute su strada o altri interventi dovuti al maltempo la
ditta Affidataria dell’incarico devra intervenire sul posto entro MEZZ’ORA DALLA CHIAMATA
STESSA, in caso contrario verranno applicate le penali previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.

In caso di urgenze dovute a maltempo o di incolumita, I’impresa Appaltatrice dovra intervenire entro ¢
non oltre 30 minuti dalla chiamata con ’attrezzatura idonea a far fronte all’evento.

Verra considerata inadempiente 1a ditta Appaltatrice ogni qual volta per pill di trenta minuti continuativi non
risponda al telefono fisso o mobile {(cellulare) ¢ pertanto verranno applicate le sanzioni riportate in seguito.

La ditta dovra fomire pronta reperibilitd, tramite telefono, fisso e mobile, ¢ tramite fax, per il periodo
giornaliero dalle ore 6,00 alle ore 22.00, e dovra nominare un suo rappresentante per il servizie di cui & oggetto
il presente disciplinare.

ART. 9
REQUISITI DELL'TMPRESA APPALTATRICE

L'impresa appaltatrice, regolarmente iscritta presso la C.C.L.A.A. territoriaimenie competente per periinente
categoria, deve essere dotata di idoneo personale ed attrezzatura per l'espletamento del servizio ed avere un
Responsabile dei Lavori con cui correlarsi per lo svolgimento degli stessi e per le chiamate urgenti.

Tutti i mezzi ed attrezzi impiegati devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di
antinfortunistica e di igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'impresa inoltre sara tenuta a fornire il nominativo di un tecnico specializzato in agraria o scienze forestali,
quale consulente dell'appaltatore stesso per i lavori oggetto dell'appalto.



ART. 10:
INCONTRI - FORO COMPETENTE

A richiesta dell’ Amministrazione Comunale, il Gestore dovra presentarsi, senza compenso alcuno, ad ogni
incontro o rilevamento che si rendesse necessario per definire questioni attinenti il servizio.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all’esecuzione di quanto previsto dal presente
disciplinare ¢ esclusivamente competente il Foro di Torino.

ART. 11
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE - RESPONSABILITA’
DELL’APPALTATORE

Sara responsabilita dell’ Appaltatore l'osservanza delle leggi e decreti relativi, le assicurazioni varie degli
operai per gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, I’invalidita e I’osservanza integrale delle norme sui
contratti di lavoro.

Sara obbligo dell’ Appaltatore adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori
durante ’esecuzione dei lavori. Pertanto dovra dotare ciascun lavoratore di tutti i dispositivi di protezione
personale necessari, in base alle lavorazioni previsti dal presente Capitolato, omologati e a norma di legge.
Per I’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato la Ditta dovra utilizzare mezzi e personale ad
ogni effetto a carico direttamente dell’Impresa stessa. Nel caso in cui la ditta Aggiudicataria acquisisca i
mezzi necessari all’espletamento del servizio da altra ditta, & richiesta la dichiarazione di proprieta dei
macchinari, con indicazione della ragione sociale di detta ditta.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilitd in merito a danni arrecati a terzi.

Sara obbligo dell’ Appaltatore adottare, nell’esecuzione dei lavori e nel rispetto delle norme vigenti in
materia di prevenzione infortuni, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita ¢ I’ incolumita
delle persone addette ai lavori stessi € dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati.

Ogni pill ampia responsabilitd in caso di infortunio, ricadra pertanto sulla Ditta, restandone sollevato il
Comune di Pecetto Torinese, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a depositare formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. $ Aprile
2008 n. 81, in particolare di disporre Documento di Valutazione dei Rischi, di cui si impegna ad effettuare
gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
L’atto di formale designazione del Responsabile dei Lavori da parte dell’ Appaltatore, deve essere recapitato
all’Ufficio Tecnico Comunale — Settore Manutenzioni prima dell’inizio dei lavori.

L’adempimento di cui all’art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., in cui I’ Appaltatore deve inviare alla
Stazione Appaltate prime dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti assicurativi,
previdenziali ed antinfortunistici.

L’ Appaltatore dovra inoltre e comunque osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi, decreti,
regolamenti, norme, ecc.., vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori dalle autoritd governative,
regionali, provinciali, comunali, nonché dall’Ispettorato del iavoro, dall’Istituto nazionale per ia prevenzione
degli infortuni, dagli enti previdenziali e simili. Ci6é ovviamente, nel caso che dette disposizioni siano
inerenti allo svolgimento dei lavori appaltati.

Segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli nei tratti stradali eventualmente interessati al
lavoro, I’osservanza di cui al codice della strada 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i. saranno a carico della Ditta.
Qualora si rendesse necessario chiudere al traffico stradale, anche solo parzialmente, la Ditta dovra
richiedere apposita ordinanza per iscritto con preavviso di giorni 5 all’Ufficio Viabilita, informando e
chiedendo istruzioni al Comando della polizia Municipale.

L’adozione di tutte queste norme e cautele necessarie per garantire la vita e 1’incolumita degli operai, delle
persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati saranno a carico della
Ditta. I.’Impresa dovra dotare il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle norme
antinfortunistiche e controllare la continua efficienza ed il regolare uso di questi mezzi, nonché essere in
regola in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici
¢ biologici durante il lavoro (D. Lgs. 9 Aprile 2008, N. 81 e s.m.i.).



Al fine di prevenire possibili incidenti, ad ogni intervento si dovra provvedere, rispetto all’area interessata,
alla chiusura degli accessi se possibile o porre segnaletica informativa, al fine di evitare 1’ingresso al
pubblico,

Per la trinciatura delle strade dovranno essere usate macchine operatrici regolarmente immatricolate ai sensi
degli articoli 57 ¢ 58 del CDS per attivita che viene svolta. Ogni piti ampia responsabilita in caso di
infortunio ricadra pertanto sull’ Appaltatore (Appaltatore, Direttore tecnico, responsabile di cantiere o loro
preposto) restando sollevata la Stazione Appaltante ed il personale incaricato.

All’atto della presentazione dell’offerta dovra essere presentato elenco di tutte le attrezzature, per i mezzi
operatrici anche la relativa carta di circolazione per accertare I’ ottemperanza agli articoli 57 e 58 del CDS;
I’elenco dovra contenere le attrezzature di proprietd e quelli in noleggio.

Saranno a carico della Ditta la riparazione di danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da forza maggiore e
il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione, fossero arrecati a propricta
pubbliche o private od a persone, restando liberi ed indenni I’ Amministrazione ed il suo personale.
Relativamente alla mano d’opera impiegata nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
Appalto, I’ Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati,
tutte le norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso a
provvedere alla regolare assicurazione sugli infortuni sul lavoro, all’LN.A.LL., al’LN.P.S. e di tutti gli altri
versamenti obbligatori.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraccitati accertata dalla Stazione Appaltante o a questa segnalata
dall’Ispettorato di Lavoro o altri, si provvedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,
destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi ai cui sopra.

La Ditta aggiudicataria dei lavori dovra consegnare, prima dell’inizio effettivo dei lavori, il nominativo del
Responsabile del cantiere e I’elenco degli operai con le relative posizioni assicurative, nonché
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere
presentata prima dell’inizic dei lavori e comungue entro trenta giorni dalla data del Verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con scadenza
quadrimestrale. L.”Ufficio Manutenzioni del Comune ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali
versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve essere consegnato all’ Amministrazione e
messo a disposizione delle autoritd competenti prima dell’inizio lavori e comungue non oltre trenta giorni
dalla data del Verbale di consegna degli stessi.

Il piano sara aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell’ Appaltatore, per tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’ Appaltatore.

Il responsabile di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte dell’impresa Appaltatrice e di tutte le
imprese subappaltatrici che saranno autorizzate.

La ditta aggiudicataria dovra essere in regola con le vigenti disposizioni della legge antimafia N. 646/82 ¢
s.m.i.. Dovra a tal fine produrre le documentazioni richieste; nel caso di mancata consegna 1’offerta sard
ritenuta non valida.

La Ditta dovra comunicare obbligatoriamente e tempestivamente all’Amministrazione Comunale ogni
modificazione della proprieta, nella struttura deil’Impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.
Dovranno essere utilizzate attrezzature e mezzi sicuri a norma con le vigenti leggi ed adeguate ad eseguire il
lavoro nei tempi prefissati.

Gli automezzi utilizzati per il trasporto delle attrezzature, del personale ¢ dei materiali di risulta, dovranno
essere in regola con le vigenti norme previste dal Codice della Strada e recante la scritta con il nome
dell’Impresa.

1l personale dovra tenere un comportamento corretto.

L’inizio dei lavori all’interno delle aree scolastiche dovra tenere conto delle esigenze del plesso scolastico,
dell’orario di svolgimento delle attivita e non dovra mai causare disturbo durante le ore di lezione, a tal fine
dovra essere comunicato/concordato con il Responsabile della struttura interessata, con adeguato anticipo.
La Ditta dovra comunicare per iscritto tutti i lavori eseguiti, indicando ogni area di intervento e consegnata
entro sette giorni dal termine dei singoli interventi per ciascuna area.

La Ditta Appaltatrice dovra comunicare all’Ufficio Manutenzioni ogni notizia riguardante anomalie nei
giardini e nei parchi, esempio piante morte, giochi, cestini e cancellate danneggiate, ecc.....



L’ Appaltatore & responsabile in tutto e per tutto di inosservanze delle leggi e regolamenti in vigore (anche se
non espressamente riportati nel Capitolato) e nella fedele applicazione del Capitolato stesso.

ART. 12
NORME CHE REGOLANO L’APPALTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in
materia.

L’ Appaltatore inoltre, dovra osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti,
vigenti o che saranno emanate in pendenza di contratto dalle Autorita Statali, Regionali, provinciali, Comunali,
nonché disposizioni dell’ispettorato del lavoro, dell’Ispesl, delle Asl, degli Enti previdenziali, dell’ Autorita
Militare, ecc...

ART. 13
OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO

11 contratto vincola I’ Appaltatore, che non puo recedere fino al momento della presentazione dell’offerta.

L’efficacia del contratto per 1’Amministrazione Comunale & subordinato all’Aggiudicazione definitiva
dell’organo deliberante competente ed all’esistenza di tutte le condizioni previste dalla legge.

L’ Aggiudicatario non pud impugnare I’efficacia dell’atto di gara per motivo che non sia stato da Lui firmato
il relativo verbale.

ART., 14
METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L’appalto verra affidato con procedura aperta gestita mediante RDO sul portale del MEPA con il criterio
dell’Offerta_economicamente pilt vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo (ai sensi
deli’art, 95, comma 3 — Lettera b) del D.Lgs. N. 50/2016) da valutarsi con i criteri esplicitati nel “Disciplinare
di Gara”.

ART. 15
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L’apertura e 1’analisi della documentazione amministrativa avverra in seduta pubblica con le tempistiche e le
modalita elencate nel Disciplinare di Gara.

ART. 16
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta Appaltatrice dovra predisporre il calendario/programma dei lavori stabiliti dal presente Capitolato in
relazione alle esigenze colturali, con indicazione per ogni intervento della settimana stabilita e le lavorazioni
che saranno eseguite.

Le prioritd andranno concordate preventivamente con la Stazione Appaltante, € all’inizie di ogni mese la ditta
stilera il calendario lavori (oppure all’inizio di ogni anno, la ditta Affidataria del Servizio presentera un
calendario completo in cui risulti chiaro il mese e la settimana in cui eseguira tutti i lavori previsti da
contratto).

Nel calendario deve essere riportato la data di inizio di ogni lavorazione, la tempistica per portare a termine il
lavoro stesso ¢ le aree interessate, in modo da consentire al personale comunale addetto di poter controllare
I’effettiva posizione ed operativita del servizio.




Tale calendario deve essere inviato all’indirizzo email: manutctzionicecomune, peecitooit.

Di norma ogni intervento deve essere concluso entro 5 giorni lavorativi, salvo maltempo.

It responsabile del Servizio si riserva il diritto di stabilire ’esecuzione dei lavori entro un congruo termine
perentorio e di disporre I’ordine d’andamento dei lavori nel modo che riterra pit conveniente, in relazione alle
esigenze colturali o dell’utenza, senza che la Ditta possa rifiutarsi o avanzare richieste di speciali compensi.
Gli interventi dovranno essere effettuati secondo il programma concordato con I’Ufficio Manutenzioni o
secondo ’ordine, entro e non oltre 24 ore dalla richiesta telefonica o fax e dovranno essere in accordo con le
disposizioni impartite dall’Ufficio Manutenzioni.

ART. 17
PRESCRIZIONI GENERALI

La Ditta Appaltatrice dovra eseguire a regola d’arte tutte le opere in appalto provvedendo a tutti 1 lavori ed alle
provviste occorrenti per dare le opere completamente ultimate in ogni loro parte.

I lavori non eseguiti a regola d’arte dovranno essere rifatti previa contestazione scritta e I’'impresa soggiacendo
a tutte le spese di rifacimento, ricevera il pagamento del solo lavoro eseguito secondo le condizioni del
contratto.

ART. 18
OPERE PROVVISIONALI DI SEGNALAZIONE

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad eseguire tutte le opere provvisionali, di difesa e di segnalazione, nei modi
previsti dalla legge, assicurando in tal modo Pincolumitd non solo degli addetti. Ma anche di terzi ¢ della
pubblica utenza.

Dovranno altresi essere prontamente seguite quelle opere che, da parte della Direzione Lavori, saranno
considerate essenziali I’accettazione del lavoro.

ART. 19
CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria & stabilita in € 1.497,72 pari al 2% dell'importo dell'appalto, e verra depositata presso
la Tesoreria Comunale.

E' ammessa la cauzione provvisoria a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, assegno circolare.
Copia di tale cauzione provvisoria deve essere inserita nella “Busta A — Dichiarazioni e Documenti”.

ART. 20
CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore dovra versare presso la Tesoreria Comunale, prima della stipulazione del contratto, una cauzione
pari al 10% dell'importo dell’ Appalto (€ 7.488,60) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti
dal presente contratto, dall'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che
I'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per il fatto dell'Appaltatore a
causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Tale cauzione dovra essere versata presso la tesoreria comunale o in aiternativa, potra essere prestata mediante
fidejussione bancaria o polizza di societa assicuratrice. La cauzione verra restituita all'appaltatore alla scadenza
dell'appalto.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- larinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- D’operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Alla liberazione della cauzione si provvede, a seguito di richiesta di D.U.R.C. da parte del Comune di Pecetto
Torinese ¢ a suo riscontro positivo, entro tre mesi successivi alla scadenza del contratto d°Appalto.
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Nella “Busta A — Dichiarazioni e Documenti” la ditta partecipante dovra presentare dichiarazione di un

istituto bancario., ovvero di compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo deile fideiussioni contente
I’impegno a rilasciare, in caso di aggindicazione dell’appalto, Ia cauzione definitiva.

ART. 21
ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA'

L'appaltatore ¢ tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia o che potranno venire
emanati dalle competenti autoritd anche dopo Ia stipulazione del contratto.

Le ditte sono responsabili dei danni civili e penali arrecati a terzi, sia dai propri mezzi meccanici, che dai propri
dipendenti pertanto nessuna responsabilitd & da attribuire al Comune per danni derivati dall'espletamento del
servizio.

Agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni & necessario che tutti gli addetti, siano in regola, con gli
adempimenti assicurativi.

Eventuali danni arrecati al patrimonio comunale come: rimozione di guide, cordoli, pali ne segnaletiche nonché
danni alle colture arboree, saranno addebitati alla Ditta, con i costi correnti desunti dal prezziario della Regione
Piemonte QO.PP. ultima edizione in vigore al momento della pubblicazione del bando.

A tal fine, per tutelare la ditta da eventuali danni provocati a terzi dai lavori oggetto del presente capitolato,
I'appaltatore dovra produrre idonea documentazione, provante 1a stipula di un contratto di assicurazione, per
“responsabilita civile terzi” con almeno 1 seguenti massimali:

- per sinistro Euro 500.000,00
- per danni a persone  Euro 500.000,00
- per danni a cose Euro 500.900,00

Cio non esclude la completa responsabilita dell'appaltatore nel caso di danni di ammontare superiore ai suddetti
massimali. L'Amministrazione si riserva di agire nelle opportune e competenti sedi giudiziarie per il corpleto
ristoro dei danni arrecati al patrimonio Comunale.

ART. 22
PIANO PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI E DOCUMENTOC DI VALUTAZIONE
DEL RISCHIO DA VIBRAZIONI MECCANICHE

In relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Aftuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” si precisa che pur rientrando le
opere da eseguirsi nell'ambito generale di applicazione della norma, vengono meno gli obblighi relativi alle
procedure dal decreto poiché le attivitd saranno svolte in microcantieri relativi ad ogni singolo intervento
ordinato, egeguito in localitd diverse tra loro ¢ con modesto impiego di personale (squadra tipo composta da
un minimo di due ad un massimo di tre operatori) che non rientranc nei casi previsti dalia normativa vigente.

Gli operatori della ditta aggiudicataria dovranno essere muniti, durante lo svolgimento di qualsiasi intervento
richiesto dalla D.L. di idoneo tesserino di riconoscimento ai sensi della Legge n. 123/2007.

Nell'eventualitd che per alcuni lavori ordinati vengano a modificarsi tali condizioni, non prevedibili al
momento, le quali comportino il superamento delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in relazione alla
presenza dJi un'unica impresa esecutrice degli interventi, il Responsabile dei Lavori provvedera
tempestivamente all'attuazione delle disposizioni di legge obbligatorie nominando i Coordinatori previsti, di
volta in volta in base alle richieste di manutenzione ordinate.

Sono a carico della Ditta Appaltatrice e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza previste
dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di
sicurezza ¢ sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Le gravi e ripetute violazioni della normativa vigente in tema di sicurezza da parte dell'Appaltatore
costituiscono cause di risoluzione del contratto.



In ogni caso & a carico dell'Appaltatore e sua responsabilita il rispetto delle normativa vigenti. In particolare
'Appaltatore deve, durante l'esecuzione dei lavori, adottare tutti i mezzi a disposizione idonei per prevenire ed
evitare infortuni tanto dei propri operai quanto a terze persone, rimanendo comunque responsabile delle
conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne tiene sollevata ed indenne
I'Amministrazione Comunale.

E' altresi a carico dell'Appaltatore e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle norme generali per I’igiene del
lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008. La ditta appaltatrice dovra impegnarsi al rispetto integrale del Decreto
Legislativo n, 81/2008 in tutte le suc parti ed in particolare per la predisposizione della valutazione dei rischi
relativa ai propri dipendenti, nonché all’impatto che il cantiere e/o le operazioni svolte in esso possono avere
nei confronti della collettivita e del pubblico patrimonio. L'impresa si dovrd impegnare anche al rispetto delle
condizioni ¢ dei vincoli previsti dal D.L.vo n. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

La Ditta appaltatrice dovra trasmettere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori il documento
di valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori compresi quelli derivanti da vibrazioni meccaniche.

ART. 23
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Eventuali danni che dovessero verificarsi durante i lavori in dipendenza di precipitazioni atmosferiche od altro
saranno ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.

ART. 24
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria interviene alla stipulazione personalmente o per mezzo di procuratore generale o
speciale.

Le societd commerciali vi intervengono per mezzo delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese del contratto, compresi oneri di registrazione e le spese di

copia del contratto stesso e degli allegati necessari.
A carico dell’ Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro

dal giorno dalla consegna fino a quello della scadenza contrattuale.

ART. 25
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - SPESE DI CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

a) il presente capitolato speciale;

b) l'offerta della ditta aggiudicataria;

¢) piano operativo di sicurezza;

d) elenco prezzi unitari, e, anche se non allegati, il Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche ed il Listino
Assoverde vigenti al momento della gara d’appalto.

Le spese di contratto, di registrazione e successive occorrenti sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 26
DIREZIONE LAVORI

La Direzione dei Lavori & affidata all'Area Vigilanza, Polizia Amministrativa ¢ Manutenzioni, che si
relazionera con il Responsabile dei Lavori della Ditta Appaltatrice.
La liquidazione delle fatture relativa, equivarra all’accettazione del lavoro svolto.



ART. 27
TEMPI E MODALITA' DI INTERVENTO

Il calendario degli interventi dovra essere concordato con la D.L. prima dell'inizio dei lavori. La D.L. in
rapporto alle necessita organizzative ed alle condizioni climatiche, potra variare il calendario. Il numero delle
maestranze da adibire ai singoli servizi deve essere idoneo ed in numero sufficiente al rispetto del citato
calendario.

Gli interventi tungo le strade pubbliche dovranno rispettare le norme del Codice della Strada ed a tale fine la
Ditta dovra essere dotata di idonea segnaletica stradale.

Ogni sfalcio del manto erboso dovra essere terminato in 7 gg. a partire dalla data di inizio lavori indicata dalla
Direzione Lavori.

ART. 28
OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria sara tenuta all'osservanza delle disposizioni vigenti relative all'assunzione del personale.

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente capitolato, la Ditta si obbliga ad applicare tutte
le norme, integralmente contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolgono i lavori suddetti.

Tnoltre, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 I'appaltatore trasmettera all' Amministrazione
copia dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

1 suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non ¢ aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della ditta stessa ed in ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva eventualmente la destinazione prevista per le
ditte artigiane.

In caso di inottemperanze agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad
essa segnalata dall'Tspettore del lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera alla ditta e se del caso
anche all'Tspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 0,5% sui pagamenti
in acconto, s¢ i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
servizi sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sopra.

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando dall'Ispettorato del lavoro
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non pud opporre eccezioni alla stazione
appaltante a titolo di risarcimento danni,

Durante I’esecuzione dei lavori ¢ richiesta alla ditta la presenza continua di un Responsabile dei lavori cui
compete il loro coordinamento e l'adozione delle cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere a
persone o a beni mobili o immobili.

Ogni pili ampia responsabilitd in caso di inconvenienti ed infortuni ricadra pertanto sull'appaltatore restandone
pienamente sollevata ed indenne I'Amministrazione nonché il suo personale preposto alla direzione lavori.

ART. 29
CONTABILIZZAZIONE DEILAVORI - PAGAMENTIL.

Il pagamento dei lavori verra effettuato ogni bimestre su presentazione degli stati di avanzamento lavoro (dal
quale dovra risultare il tipo ed il numero delle prestazioni effettuate) con relativa fattura elettronica.

I pagamenti verranno effettuati previa verifiche previste dalla normativa vigente in materia di contributi
{D.U.R.C., Inail, Cassa Edile, ecc.....).

I pagamenti saranno effettuati previa verifica di correttezza contributiva tramite 1’acquisizione del DURC e
previo accertamento degli uffici preposti al controllo della regolarita del servizio effettuato dietro
presentazione di pertinente fattura che verra liquidata secondo le modalit previste nel regolamento comunale
di contabilita.



Il pagamento dell'ultima fattura di acconto non costituisce presunzione di accettazione dei servizi, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Dai pagamenti verranno detratte le eventuali penali.

ART. 30
SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO

All’Aggiudicatario é vietata la possibilitid di cedere direttamente o indirettamente ¢/o subappaltare in
tutto o in parte il servizio in oggetto.

In caso di chiamate urgenti dovute a piante cadute su strada o altri interventi dovuti al maltempo la
ditta Affidataria dell’incarico dovra intervenire sul posto entro MEZZ’ORA DALLA CHIAMATA
STESSA. in caso contrario verranno applicate le penali previste nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

E’ assolutamente proibito all’Aggiudicatario di subappaltare o comunque di cedere tutto o in parte i lavori
oggetto del presente Capitolato, pena I’immediata risoluzione del contratto.

It Comune non provvede al pagamento diretto di eventuali subappaltatori non autorizzati.
L'appaltatore & quindi l'unico responsabile dell'esecuzione dei servizi nei confronti dell'Amministrazione.

11 subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'’Amministrazione il diritto
di rescindere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei
danni.

E' vietata la cessione del presente contratto o di parte di esso.

ART. 31
CONTROLLO DEI LAVORI

Durante I'esecuzione dei lavori, 'Amministrazione, tramite i competenti utfici provvedera al controllo degli
stessi per accertare che vengano compiuti secondo le condizioni poste dal presente capitolato.

Qualora si riscontrasse che i suddetti servizi non sono stati eseguiti come richiesto la Ditta aggiudicataria dovra
provvedere immediatamente alla loro corretta esecuzione.

ART. 32
PENALITA'

Al fini del presente capitolato, il controllo sull'espletamento del servizio dato in appalto & affidato all'Area
Vigilanza, Polizia Amministrativa e Manutenzioni in qualita di Direttore dei Lavori, che ne verifichera qualit,
quantita e tempistiche.

In caso di inosservanza da parte della ditta degli obblighi derivanti del presente capitolato, L’ Amministrazione
Comunale potra applicare una penale minima di € 103,30 e massima di € 516,46, in rapporto alla gravita
dell’inadempienza.

La penale potra essere applicata solo dopo aver contestato 1’addebito alla ditta Appaltatrice ed esaminate le
eventuali controdeduzioni detla medesima.

In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto al termine fissato nell’articolo REPERIBILITA’, si
applicherd una penale di € 51,65 per ogni giorno di ritardo.



Se il ritardo si protrae per pill di tre giorni lavorativi, I’ Amministrazione potra affidare |’esecuzione dei lavori,
mancanti /o non svolti nel periodo fissato ad altre ditte.

Nel caso in cui a seguito di chiamate urgenti dovute a piante cadute su strada o altri interventi dovuti al
maltempo la ditta Affidataria dell’incarico non dovesse intervenire sul posto entro MEZZ’ORA DALLA
CHIAMATA STESSA. come richiesto nell’articolo reperibilita, verra applicata una penale minima di €
103,30 e massima di € 516,46, in rapporto alla graviti del’inadempienza.

Le spese sostenute per I*intervento integrativo saranno poste integralmente a carico della ditta Appaltatrice.

Le penali per ritardato intervento verranno trattenute dai certificati di pagamento, applicate con deduzione
dell’importo delle singole fatturazioni elettroniche bimestrali.

1l Direttore dei Lavori ha facolta di assegnare all’aggiudicatario un nuovo termine, non inferiore a 10 gg., per
compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salvo in ogni caso I’applicazione delle penali di seguito
riportate;

- nei casi di danneggiamento del tappeto erboso, oltre alla penalitd secondo quanto sopra indicato, la
ditta sara tenuta rigenerare il tappeto a proprie spese.
- nel caso di danneggiamento delle essenze arboree ed arbustive la Ditta sard tenuta alla relativa
sostituzione;
L'importo complessivo delle penali non potra superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo
superasse, si dovra dar corso alla procedura di risoluzione del contratto.
Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale, controfirmato
dall’appaltatore e/o da due testimoni e lo trasmette al Responsabile del Procedimento; quest’ultimo, qualora
permanga I’inadempimento, propone all’ Amministrazione la risoluzione del contratto.

ART. 33
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Tl Responsabile del Procedimento, fatte salve le modalitd sopra indicate, pud proporre la risoluzione del
contratto nei casi seguenti:

a) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato [’applicazione di penali che superino
cumulativamente il 10 % dell’importo contrattuale o nel caso di applicazione di pili di tre penali,
indipendentemente dalla natura e gravita delle inadempienze;

b) rel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

¢) nel caso di subappalto non autorizzato;

d) nel caso in cui I’ Appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza € a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,

) nel caso previsto dall’art.6 comma 8 D.P.R. 207/2010 (DURC negativo per due volte consecutive).

f) indisponibilita ad eseguire interventi “urgenti ed indifferibili” non programmabili e richiesti dal D.L.
con particolare Ordine di Servizio.

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile dei Procedimento ha la facolta di assicurare I’esecuzione
del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, net
modi ¢ termini previsti dal D.lgs 50/2016, nonché 1’incameramento della cauzione definitiva a titolo di
risarcimento danni.

Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti
disfunzioni particolarmente gravi, I’Amministrazione potra chiedere, a suo insindacabile gindizio, la
risoluzione del contratto in qualsiasi momento.

La risoluzione potra essere chiesta dopo aver contestato ’addebito con raccomandata A.R. o telegramma

all’ Appaltatore, ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimo, che dovranno pervenire entro 5
(cinque) giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazione.

Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla Stazione Appaltante nel termine su
indicato, si intendera che nulla I’ Appaltatore avra da eccepire alla risoluzione.

La Civica Amministrazione, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o
regolamentari in base ai quali si & proceduto all’affidamento del servizio nonché al verificarsi di nuove



condizioni gestionali efo per sopravvenute necessitd di modifiche organizzative del servizio oggetto del
presente capitolato, si riserva la facolta di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratio in
qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere
risarcimento danni.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno trattate secondo le procedure del Codice
Civile art. 1456, a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, per mancata esecuzione delle forniture o per
gravi difetti nella effettuazione dei servizi richiesti, ovvero per l'utilizzazione di materiali diversi da quelli
richiesti nel presente Capitolato d'Appalto.

La risoluzione comporta automaticamente I’esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa
Amministrazione per i successivi cinque anni.

ART. 34
ESECUZIONE D’UFFICIO

La Stazione Appaltante, pud disporre I’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, del contratto avvalendosi dei
propri organi o a mezzi di terzi in caso di inadempienti agli obblighi contrattuali.

La Stazione Appaltante, dopo una formale ingiunzione rimasta senza effetto, avrd facoltd di estromettere
1’ Appaltatore e di far eseguire il contratto a terzi, ponendo a carico dell’appaltatore le eventuali maggiori spese
sostenute.

ART. 35
ACCETTAZIONE CONDIZIONI

La presentazione dell’offerta indica la incondizionata accettazione del presente Capitolato ed allegate voci €
di aver preso visione dei luoghi di lavoro in loro singola parte specificata nelle planimetrie allegate.

ART. 36
FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia si procedera con ricorso al giudice competente del foro di Torino.

ART. 37
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali} i dati personali,
forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della
gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’ Amministrazione. Il conferimento dei dati
previsti dal bando e dal presente capitolato, & obbligatoric ai fini della partecipazione, pena I"esclusione. I}
trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalita anutomatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti
dati, I’interessato pud esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.Nell’espletamento del servizio
gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti ¢ corrispondenza e di
qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L’impresa aggiudicataria
si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell’espletamento del servizio.



ART. 38
ALLEGATI AL CAPITOLATO

Sono allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto, divenendone parte integrante e sostanziale i seguenti
allegati tecnici:

Bando di Gara;

Disciplinare di Gara;

Allegato A:  Domanda;

Allegato B: Dichiarazioni;

Allegato B1:  Patti di integrita;

Allegato C: Offerta Economica;

Modello di presa visione;

Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenze (D.U.V.R.L);
Tabella prezzi;

Tavola 1 - Planimetria Nord (Rosso = trinciature / Blu = diserbo);
Tavola 2 - Planimetria Sud (Rosso = trinciature / Blu = diserbo);

Tavola 3 - Planimetria Dettaglio Centro (Rosso = trinciature / Blu = diserbo);
Planimetria futuro parco urbano.

Pecetto Torinese li, 18.10.2021

FIRMA DELL’APPALTATCRE DATA



